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                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

Обмерный план, 8 этаж 

План возводимых перегородок, 8 этаж

План с расстановкой  оборудования, 8 этаж 

План полов, 8 этаж

Лист Наименование Примечание

               Проект разработан в соответствии с Государственными  нормами, правилами и стандартами.
Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных  норм, действующих на трерритории Российской Федерации и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  объекта при соблюдении предусмотренных
рабочим проектом мероприятий.

          Общие сведения

1. Проект офиса выполнен в соответствии с требованиями СНиП и другими нормативными
документами, действующими на территории Российской Федерации.

2. Данный проект является техническим заданием на выполнение необходимых проектов
марок ОВ, ВК, ЭО, а также других проектов для проведения ремонтно-строительных работ.

3. Строительные работы необходимо выполнять  силами специализированных организаций,
имеющих лицензии на данные виды деятельности и наличия соответствующих документов на
выполнение строительно-монтажных работ в магазине.

4. Все работы, предусмотренные  проектом, должны проводиться в сопровождении авторского и
технического  надзора.

5. За условную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола этажа.
6. Перед выполнением работ необходимо предусмотреть  меры по технике безопасности.
7. Электротехнические  работы проводить в строгом соответствии с требованиями правил

эксплуатации  электроустановок (ПУЭ).
8. Работы проводить без нарушения существующих  конструкций и инженерных систем, кроме

оговорённых  и согласованных проектом.
9. Отделочные материалы при строительстве применяются  только негорючие (НГ) и слабогорючие

(Г1), имеющие соответствующие сертификаты.
10. Расчётная нагрузка торгового оборудования  в рабочем виде (с товаром) - 30 кг на 1 кв.м.

торговой площади.
11. Помещения офиса являются встроенными в существующее здание бизнес центра и таким

образом защищены от внешних атмосферных воздействий.

               Мероприятия  при производстве строительных работ

Обеспечить  строительную площадку средствами пожаротушения;
Перед выполнением строительно-отделочных работ, необходимо провести противопожарные

мероприятия в соответствии с требованиями ППБ 01-03:
В обязательном порядке необходимо назначить ответственного за противопожарное состояние

объекта;
Строительный объект должен быть укомплектован средствами пожаротушения;
Складирование  отделочных и расходных материалов должно быть в специально отведенных местах;
Не должны нарушаться  условия безопасной эвакуации людей с территории будущего торгового

павильона;
Устройство лесов и подмостей должно осуществляться  в соответствии с требованиями норм

проектирования  и пожарной безопасности . Деревянные леса должны быть пропитаны огнезащищеными
составами (типа «ФОБОС-7», «СЕНЕЖ» или  подобными);

Окрасочные  работы следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005-75;
Составление и разбавление лаков необходимо производить в изолированных помещениях, в местах

расположения  вытяжных систем;
Пролитые на пол лакокрасочные  материалы и растворители, следует немедленно убирать при

помощи опилок, воды и пр., кроме того, категорически  запрещается мытье полов горючими и
легковоспламеняющимися  жидкостями;

Для проведения всех видов огневых работ, следует оформлять наряд-допуск в обязательном порядке
в соответствующей  технической службе торгового центра;

После окончания работ необходимо обесточить все электропотребители и выключить
электроосвещение;

Горючие отходы и строительный мусор следует собирать в специальные емкости и регулярно
вывозить;

В случае нарушения огнезащиты покрытия, необходимо востановление по технологии, утвержденной
в ТК;

Предусмотреть  мероприятия по сохранности инжененрного оборудвания ТК;
    Разрешительные  сертификаты (cоответствия, пожарной безопасности, санэпидемзаключения и пр.)
будут предоставлены на момент выхода на площадку монтажной организацией.

Технико-экономические показатели

              Общая площадь помещений по обмерным планам : S общ = 1643,0 м²

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

План потолков c размещением оборудования, 8 этаж
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Конструкция стен и перегородок,
 Схема закладной под оборудование
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Устройство потолков
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Интерьерное решение зоны ресепшн 7-го этажа

Интерьерное решение зоны ресепшн 8-го этажа

Интерьерное решение переговорной комнаты

Интерьерное решение кабинета генерального директора

Интерьерное решение кабинета президента компании



                                          Архитектурно-планировочные решения

Настоящий проект разработан  на основании Технического задания, выданного
руководством  компании ООО "ЭККО-РОС".

Помещения офиса является встроенным в существующее здание делового
бизнес-центра, и таким образом защищен от внешних атмосферных воздействий.
           Проектом предусматривается  выполнение отделки помещений  офиса компании
ООО "ЭККО-РОС" на двух этажах (7-ой и 8-ой  этажи) без затрагивания несущих
конструкций здания  бизнес-центра "Магистраль Плаза", расположенного  по адресу город
Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5а.
      Стены  в большей части помещении офиса выполняются  из ГКЛ по металлическому
каркасу  до потолочной части с последующей подготовкой под окраску.В некоторых
помещениях офиса при зонирование используются  мобильные перегородки от фирмы
NAYADA. Двери в помещениях офиса различного вида и размера с использованием
глухих ламинированных  и стеклянных полотен также от фирмы NAYADA. Существующая
отделка помещений санузлов по условиям договора принимается  и остается без
изменения.
      На полу используются  различные покрытия, а именно: в помещениях персонала -
коммерческий  линолеум, в кабинетах  руководителей  укладывается  ламинат - Flooring
Pergo Heritage Oak Unique New, в зоне ресепшн и помещениях кухонь - керамогранитная
плитка с размерами плиток 300х600 и плинтус к ней с размерами 100х600.  В  данном
проекте за ноль принимается отметка уровня пола этажа  бизнес центра с учетом
покрытия.
       Потолок в помещениях персонала  выполняется  подвесной  типа "Armstrong".
Освещение  комбинированное , с использованием встроенных светильников к данному
типу потолочной системы. Потолок в зоне ресепшн и кабинетов руководителей
выполняется из ГКЛ с использованием  встроенных и накладных светильников. Монтаж
светильников  осуществляется в соответствии с нормативными требованиями без
нарушения карты орошения сплинклерной системы.  Общий вес любых подвесных
конструкций, прикрепляемый к потолку или конструкциям здания с нагрузкой на
перекрытия включая все вертикальные  нагрузки, не превышает (50кг/м2).
        Мебель и оборудование , используемые при строительстве и оснащении офиса,
сертифицированы и соответствуют требованиям Строительных Норм и Правил, а также
действующему  законодательству  РФ. Материалы, используемые для отделки помещений
имеют показатели не ниже горючести Г-1 и не ниже показателей В-1, РП-1, Д-1, Т-1 или
марка НГ. Материал подвесных потолков и стен должен быть группы горючести Г1.
     Подрядчик по всем параметрам несет ответственность при поверке всех имеющихся
уровней, размеров, высот, поверхностей, материалов и других сходных характеристик
помещения перед началом работ.

Пояснительная записка;
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                                                                  Противопожарные  мероприятия

Противопожарные  мероприятия выполнены на основании Федерального закона "О
требованиях пожарной безопасности", принятом Государственной Думой Российской
Федерации 4 июля 2008 года. Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года.
        Противопожаные  мероприятия выполнены на основании СНиП 2.08.02-89*, СНиП
21-01-97*, НПБ 88-01.

Все материалы, используемые для отделки помещений (пол, стены, потолок)
запроектированы  не ниже уровня горючести Г-1 и не ниже показателей В-1, РП-1, Д-1, Т-1
или марки НГ. Дополнительно предусмотреть  средства пожаротушения расположенные в
доступных местах.

Над дверями эвакуационных выходов предусмотрена установка светоуказателей
"ВЫХОД" с отдельным подключением питания.

В помещениях офиса устанавливается  аварийное освещение, а также
автоматическая  пожарная сигнализация, предусматриваются способы и системы
дымоудаления при пожаре.Расстояние от датчиков задымления до вентиляционных
диффузоров должно быть более 1 м во избежание загрязнения их пылью.

При строительстве  офиса спринклерная система пожаротушения должна быть
выполнена под проект.

Для доступа к обслуживания  оборудования систем противопожарной защиты,
предусмотреть соответствующие лючки в подвесных потолках из ГКЛ.

Запрещается закрывание  переточных и дымоприемных решеток при расстановке
технологического  оборудования.

Проектом предусматривается  требование к используемым дверям и фурнитурена
соответствие пределу не ниже чем EI45. В случае отсутствия указанного соответствия,
произвести мероприятия, направленные на достижение указанным требованиям, либо
заменить на удовлетворяющий.

Проектом предусматривается  требование к подрядной организации по обработке
огнезащитными составами всех отделочных и строительных материалов, а, также
строительных конструкций с предоставлением сертификатов пожарной безопасности,
акта выполненых  работ, копии лицензии на права производства данного вида работ.

Противопожарные мероприятия

Объемно-планировочные
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                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

               Проект разработан  в соответствии с Государственными нормами,
правилами и стандартами.
Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических , противопожарных норм, действующих на
трерритории Российской  Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию  объекта при соблюдении предусмотренных
рабочим проектом мероприятий.
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АР

       7 этаж
Обмерный план

Эл.щит
0.9 м2

15.35 м2

Ленточное остекление 44950 x2630(высота от пола до потолка)
Высота подоконника нулевая

16.43 м2

11.88 м2

15.77м2

Высота всех подоконников 900  mm
Окно до уровня подвесного
существующего потолка

Размеры окна 4740 x1725 mm

Размеры окна 5110 x1725 mm

Размеры окна 4740 x1725 mm

Размеры окна 4740 x1725 mm Размеры окна 4740 x1725 mm Размеры окна 4740 x1725 mm Размеры окна 4740 x1725 mm

Санузел

Санузел

Тех.помещение

вход
вход

вход

вход

Наименование

Экспликация помешений

Сантехнический узел (отделка центра
существующая)

Офисное помещение

Кол-во
(кв.м.)

Наименование
или номер
помещения
по проекту

15.77 м²

762.8 м²1

2

3
Лесничная клетка (отделка центра
существующая)4

5

11.88 м²
Сантехнический узел (отделка центра
существующая)

Лесничная клетка (отделка центра
существующая)

15.35 м²

16.43 м²

ПК
ПК

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

Обозначение

Условные обозначения

Радиаторы  системы отпления (высота  750 мм)

Изображение
на плане

Пожарный кран

Эл. щит

ПК

Радиаторы  системы отпления (высота  400 мм)
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Эл.щит

АР

Отделка центра
(существующая)

Отделка центра
(существующая)

Отделка центра
(существующая)

1

2

3

4

10

5

9

8

11 12

13

20

14

24 23

19

15

16

Тех.помещение

Отделка центра
(существующая)

ПК
ПК

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-й Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"
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 Стены существующие

Конструктивный элемент здания

Несущие колонны

Офисные мобильные  перегородки  (высота 2600 от ур.ч. пола)

Стены проектируемые  из ГКЛ (высота 2600 от ур.ч. пола)
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Офисные мобильные  перегородки  (высота 2000 от ур.ч. пола)

                  7 этаж
План возводимых перегородок

Обозначение

Условные обозначения

Изображение
на плане

4

В шоуруме учесть закладную под ГКЛ из фанеры
по всему периметру стен для  монтажа оборудования ( см. лист 13)
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Склад

Начальник  отдела ОСП ЭККО-САС

1850x 6 00

900x
450

9
00x450

900x
450

1400x700

1400x700

1400x700 резерв

1400x700

900x
450

900x
450

1400x7001400x700

1400x700

Объемно-планировочные
              решения
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                         7 этаж
 План с расстановкой оборудования

Эл.щит
0.9 м2

9,5

3,4

5,9

50,0

27,1

2,4

88,5

121,8

АР

Хозблок  для секретаря

Зона ресепшн

Площадь,
м²

Наименование
или номер
помещения
по проекту

1

2

3
Кабинет руководителя управления
розничных продаж4

5

Дисконтная  группа - 3 чел., отдел сервисного
обеспечения  - 7+1 чел.

Шоурум

Наименование
Наименование

или номер
помещения
по проекту

6

7

8

9

10

11

15,3

15,6

8,5

13,5

44,0

10,1

11,7

9,1

216,2

23

4

10

5

98

11

12

13

20

21

14

24 23 19

16

15

Тех.помещение

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22Комната  видеонаблюдения  и отдыха охраны

Департамент  маркетинга  и рекламы - 47 чел.,
16 - резерв

Кабинет начальника управления
розничных продаж

Кабинет директора департамента маркетинга
и рекламы

Кабинет коммерческого директора

Коридор

Комната уборщицы

УРиИРС: Группа по работе с недвижимостью -
3 чел., менеджеры  по оборудованию - 2 чел.,
архитекторы  - 4 чел., руководители проектов -
3 чел., инженеры  тех.надзора - 5 чел.,
инженеры -экономисты - 4 чел.

Кабинет начальника  общего отдела - 1 чел.,
1 резервное место

Кабинет начальника  управления развития и
инфраструктуры розничной сети

Санузел

11,8Санузел

Р
ес

еп
ш

н+
по

ст
 о

хр
ан

ы

Шкаф
для одежды
(гостевой)

Шкафы для одеждыШкафы для
одежды

Шкафы для одежды

Шкафы для
одежды

ПК
ПК

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-й Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

Стеллаж
1130*700

Стеллаж
1130*700

Стеллаж
1130*700

Стеллаж
1130*700

Стеллаж
1130*700

Стеллаж
1130*700

Стеллаж
 700*700

Помещение для коммутационного
оборудования

51,0

8,8

Зона кофе-брейк

Наименование

23

12 00x600 1200x 600

1200x 600 1200x6 00
1400x700

1400x700

архитекторы
группа по работе
с недвижимостью

руководители
проектов

инженеры
технадзора

низкий
стеллаж

низкий
стеллаж

низкий
стеллаж

низкий
стеллаж

низкий
стеллаж

низкий
стеллаж

низкий
стеллаж

низкий
стеллаж

низкий
стеллаж

Инженеры-
экономисты

1400x700

1400x700

22

низкий
стеллаж

низкий
стеллаж

низкий
стеллаж Стеллаж

1130*400
Стеллаж
1130*400

Стеллаж
1130*400

Стеллаж
1130 *400 Стеллаж

1130*400
Стеллаж
1130*400

17

19,5

Административно-хозяйственный отдел  - 5 чел.

начальник  ОСП "Транспортный отдел" - 1 чел.

Переговорная 14,7

Группа развития

Кол-во
рабочих

мест

Площадь,
м²

Кол-во
рабочих

мест

21

1

6

-

-

-

4

1

2

2

-

-

-

-

11

1

-

-

1

63

-

1

1 12,3

Экспликация помещений

9,6
Склад департамента информационных
технологий

-

24

Опускающийся  экран

18 1819

Столы  размером 1200x600
(Основные рабочие места)

Столы  размером 1400x700
(Основные рабочие места)

Столы  размером 1200x600
(Резервные рабочие места)

Столы  размером 1400x700
(Резервные рабочие места)

Условные обозначения оборудования:
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Примечания  к плану полов

1. Количество материалов в экспликации полов указано  без учёта дополнительных расходов
на подрезку.
2. Во всех помещениях затирка швов в цвет плитки.
3. В случае необходимости предусмотреть лючки в полу для доступа к инженерным
коммуникациям

Условные обозначения к плану полов

Изображение
на плане Обозначение

±0,000 Отметка уровня чистого пола относительно этажа

Начало и направление раскладки плитки

Наименование

Экспликация полов

Плитка керамогранитная  300x600 (потребуется
закупить)

Керамогранитная плитка
Arkansas 300x300 мм (cклад ECCO)

Ламинат Flooring, Pergo Heritage Oak Unique New
 147x1196x11 мм        (Склад  "ЭККО-РОС")

Изображ.
на плане Кол-во

Наименование
или номер
помещения
по проекту

21.3 м²

36.7 м²

175.0 м²

Коммерческий линолеум
Тarkett Acczent Mineral art. 100005 (потребуется закупить) 519.8 м²

1

2

3

4

Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

Эл.щит
0.9 м2

АР

1

2

4

10

5

9

8

11

12

13

20

21

14

24 23 19 18

16

15

Тех.помещение

Шкаф
для одежды
(гостевой)

Шкафы для одежды

Шкафы для
одежды

Шкафы для
одежды

ПК
ПК

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-й Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

22

17

    7 этаж,
План полов

1

1

4

3

1

3

1

1

3

3

6 Существующая плитка (отделка центра)

6

4

3
1

3

3
3

13

5

6

Керамогранитная
плитка Perla cod. 1460
(Склад  "ЭККО-РОС")

-

27.4 м²

Граница отделки напольного покрытия
Силиконовый  шов не более 3 мм, порожек в цвет покрытия
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+2,600

Светильник Messi 350 мм 75 Вт, белый     3  шт.
(Высота монтажа на отм.160 0 мм от уровня ч.п. )

Dione Mini LED  Art no. 161 516 28 Вт 36dg. 3000 lm 3000 k,       28 шт.
Крепление  на шинопроводы .

Dione Mini LED  Art no. 161415  28 Вт 24dg. 3000 lm 3000 k,       29 шт.
Крепление  на шинопроводы .

Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

Эл.щит

АР

Отделка центра
(существующая)

Отделка центра
(существующая)

Отделка центра
(существующая)

Тех.помещение

Отделка центра
(существующая)

ПК
ПК

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-й Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600+2,600+2,600

+2,600

+2,600+2,500+2,400

+2,600

+2,600
+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600 +2,300

+2,300

+1,800
+2,390

Опускающийся  экран

 Светильник для потолка типа «Армстронг ».(светильник армстронг 4*18).       204 шт.
На потребляемую можность 31Вт выдаёт 3300 лм светового потока .
  (595x595X40 mm)

Спецификация оборудования:

Примечания  к плану потолков

Все осветительное оборудование, используемое  в проекте потребуется  закупить.

      Светодиодный встраиваемый (врезной) светильник .                                          3 шт.
На потребляемую можность 23 Вт выдаёт 231 0лм светового потока .
  (175x162X42 mm)

      Светодиодный встраиваемый (врезной) светильник .                                          7 шт.
На потребляемую можность 31 Вт выдаёт 3300 лм светового потока .
  (600x180X40 mm)

                                        7 этаж
                     План потолков c  размещением
                                   оборудования

7 19

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛПотолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок  ГКЛ

П
от

ол
ок

 Г
КЛ

Потолок  ГКЛ
Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ



Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

АР

       8 этаж
Обмерный план

Наименование

Экспликация помешений

Сантехнический узел (отделка центра
существующая)

Офисное помещение

Кол-во
Наименование

или номер
помещения
по проекту

15.85 м²

761.6 м²1

2

3
Лесничная клетка (отделка центра
существующая)4

5

12.17 м²
Сантехнический узел (отделка центра
существующая)

Лесничная клетка (отделка центра
существующая)

14.99 м²

16.19 м²

Эл.щит
0.9 м2

14.99 м2

16.19 м2

12.17 м2

15.85 м2

Высота всех подоконников 900  mm
Окно до уровня подвесного
существующего потолка

Санузел

Санузел

вход

вход

А

вход

Тех.помещениеПК
ПК

Ленточное остекление 44870 x2610(высота от пола до потолка)
Высота подоконника нулевая

+2,300

+2,600

+2,600

Граница перепада уровня
подвесного  потолка

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

Обозначение

Условные обозначения

Радиаторы  системы отпления (высота  750 мм)

Изображение
на плане

Пожарный кран

Эл. щит

ПК

Радиаторы  системы отпления (высота  400 мм)
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Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

АР

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-й Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

                  8 этаж
План возводимых перегородок

37

А

Эл.щит Тех.помещение
ПК

1

32

28

5

6

2

35

4

33

8
7

109

20

30

11 19

18
1714

13 16

1512

23

31

22
21

24

26

25

3

Установить
металлическую
дверь

Стена
выполняется из
кирпичной кладки

Оборудовать окно
для выдачи денег

ПК

27

34

36 Отделка центра
(существующая)

Отделка центра
(существующая)

Отделка центра
(существующая)

Отделка центра
(существующая)

 Стены существующие

Конструктивный элемент здания

Несущие колонны

Офисные мобильные  перегородки  (высота 2600 от ур.ч. пола)

Стены проектируемые  из ГКЛ (высота 2600 от ур.ч. пола)

Офисные  мобильные  перегородки  (высота 2000 от ур.ч. пола)

Обозначение

Условные обозначения

Изображение
на плане
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Столы  размером 1200x600
(Основные рабочие места)

Столы  размером 1400x700
(Основные рабочие места)

Столы  размером 1200x600
(Резервные рабочие места)

Столы  размером 1400x700
(Резервные рабочие места)

Условные обозначения оборудования:

36

Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов
                         8 этаж
 План с расстановкой оборудования

АР

19,0

31,4

53,2

1,5

Наименование

Экспликация помещений

Зона ресепшн

Наименование
или номер
помещения
по проекту

1

2

3

4

5

Наименование
Наименование

или номер
помещения
по проекту

6

7

8

9

10

11

8,1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

67,0

7,0

13,7

5,63

А

Эл.щит
0.9 м2

Тех.помещение
ПК

50,5

7,7

15,9

18,5

4,4

26,2

6,0

3,9

20,0

18,3

9,6

4,7

4,4

11,1

51,5

1

32

27

28

5

6

2

35

4

3334

4,8

29

30

31

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-й Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

8
7

10

низкие стеллажи

9

Юридический
департамент

20

20,8

19,2

30

21,8

11

Отдел
организационного
развития

1918

1714

13 16

1512

2331

ни
зк

ие
 с

т
ел

ла
ж

и
ни

зк
ий

ст
ел

ла
ж

Бан
ко

мат

Площадь,
м²

Кол-во
рабочих

мест

2

-

1

-

-

-

-

12

1

1

1

-

8

Площадь,
м²

Кол-во
рабочих

мест

-

-

22

1

2

-

-

-

1

6

-

1

1

22
21

24

26

25

29

Департамент  внутреннего  аудита и контроля

Кабинет директора юридического департамента

Техническое помещение (департамент
информационных технологий)
Хозблок  для секретарей

Кабинет руководителя секретариата

Кабинет архивариуса

Кабинет директора департамента
внутреннего  аудита и контроля

Департамент логистики

Кабинет диретора  департамента логистики

Начальник  отдела планирования и экономического
анализа

Комната секретарей
Отдел организационного  развития - 6 чел.,
юридический  департамент - 6 чел.

Касса

Кабинет диретора департамента
экономики и финансов

Бухгалтерия:
группа по начислению заработной платы.

VIP-переговорная

Переговорная

Архив

Департамент экономики и финансов:
отдел планирования и экономического анализа - 5 чел.,
отдел учёта и контроля движения товара - 6 чел.,
финансовый отдел - 11 чел.

22

32

33

34

Тамбур

1,5 -Тамбур

35

36

Кабинет президента компании

Кабинет генерального  директора компании

Санузел

Санузел

Комната официанта

Приёмная

Коридор

1

-

Санузел

Санузел

12,2

Наименование
Наименование

или номер
помещения
по проекту

Площадь,
м²

Кол-во
рабочих

мест

1

11,5 3

Бухгалтерия 88,6

10,7 1

9,4 1

15,2 -

Кабинет главного бухгалтера

Кабинет директора департамента информационных
технологий

Серверная

92,3 31Департамент информационных технологий

29

Зона кофе-брейк

Р
ес

еп
ш

н+
по

ст
 о

хр
ан

ы

3низкий
ст

еллаж
низкий

ст
еллаж

низкий
ст

еллаж
низкий

ст
еллаж

ПК

37

37

Гардеробная комната 2,9 -

18
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Экспликация полов

71.92 м²

189.45 м²

Примечания  к плану полов

1. Количество материалов в экспликации полов указано  без учёта дополнительных расходов
на подрезку.
2. Во всех помещениях затирка швов в цвет плитки.
3. В случае необходимости предусмотреть лючки в полу для доступа к инженерным
коммуникациям

Условные обозначения к плану полов

Изображение
на плане Обозначение

±0,000 Отметка уровня чистого пола относительно этажа

Начало и направление раскладки плитки

Граница отделки напольного покрытия
Силиконовый  шов не более 3 мм, порожек в цвет покрытия

Наименование

Керамогранитная плитка
Arkansas 300x300 мм (Склад  "ЭККО-РОС")

Ламинат Flooring, Pergo Heritage Oak Unique New
 147x1196x11 мм     (Склад   "ЭККО-РОС")

Изображ.
на плане Кол-во

Наименование
или номер
помещения
по проекту

Коммерческий линолеум
Т arkett Acczent Mineral art. 100005 (потребуется закупить)

1

2

3

4

5

445,93 м²

Плитка керамогранитная  300x600 (потребуется
закупить)

36

Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

АР

А

Эл.щит
0.9 м2

Тех.помещение
ПК

1

32

27

28

5

6

2

35

4

33

34

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-й Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

8
7

10
9

20

30

11
19

18 1714

13 16

1512

23
31

22
21

24

25
29

3

ПК

37

    8 этаж,
План полов

1

±0,000

3

3 3

3

3
1

1 1 1

1

11

1

1

1

±0,000

3

3

1

3

3

3

3

3

1

1

Керамогранитная
плитка Perla cod. 1460
(Склад  "ЭККО-РОС")

6 Существующая плитка (отделка центра)

4

5

5

3
33

18,5 м²

14,3 м²

27,12 м²

6

6

11 19



                                        8 этаж
                     План потолков c  размещением
                                   оборудования

Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

АР

А

Эл.щит Тех.помещение

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-й Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

87,04 м2 

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,500

+2,600

+2,500

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,600

+2,500

+2,600

+2,600

+2,600

 Светильник для потолка типа «Армстронг».(светильник армстронг 4*18).       206 шт.
На потребляемую можность 31Вт выдаёт 3300 лм светового потока .
  (595x595X40 mm)

Спецификация оборудования:

Примечания к плану потолков

Все осветительное оборудование, используемое  в проекте потребуется  закупить.

      Светодиодный встраиваемый (врезной) светильник .                                          9 шт.
На потребляемую можность 23 Вт выдаёт 231 0лм светового потока .
  (175x162X42 mm)

      Светодиодный встраиваемый (врезной) светильник .                                          7 шт.
На потребляемую можность 31 Вт выдаёт 3300 лм светового потока .
  (600x180X40 mm)

+2,500+2,500

+2,500+2,500

Cветильник  потолочный Со lors    4 шт.
аrt. 269.13.1

Светильник галогеновый Oskaluze    6 шт.
art. 0077-00-18

Cветильник  потолочный San four    4 шт.
аrt. 3786-21-52

Светильник галогеновый  Nobile WT 50
(цвет 10)     13 шт.

Светильник галогеновый  Nobile WT 50
(цвет 10)     5 шт.

+2,600+2,600

+2,500

+
2,

60
0

+
2,

60
0

Одноцветная LED лента DremLed
12 V dc, потребление 4,8 Вт/метр  - 6 m.

ПК

Отделка центра
(существующая)

Отделка центра
(существующая)

Отделка центра
(существующая)

Отделка центра
(существующая)

12 19

Потолок  ГКЛ

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛПотолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ Потолок  ГКЛ
Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG" Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок  ГКЛ

Потолок "ARMSTRONG"

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

Потолок  ГКЛ

П
от

ол
ок

 Г
КЛ

П
от

ол
ок

 Г
КЛ



Конструкция стен и перегородок

         В местах крепления торгового оборудования к стенам
(на отм. +1.800 от у.ч.п.) предусмотреть  их усиление (ГКЛ+фанера).

 Схема закладной под оборудование

Узел А ; Г-образное соединение
(угловое)

Узел B; Т-образное соединение
перегородок

Конструкция возводимых перегородок
внутри помещения арендатора

(возводится арендатором)

Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

АР

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

Полоса  фанеры. Обработать
противогорючим  (антипиреном)
и антисептическим  раствором

Схема закладной под пристенное
оборудование “ECCO”

М 1:50

Схема крепления закладной под пристенное
оборудование “ECCO”

М 1:10

Полоса  фанеры 200x12 мм
обработать  противогорючим

(антипиреном) и антисеп -
тическим  раствором

Гипсокартон  12,5 мм

Гипсокартон  12 мм

Металлический  профиль

13

Узел А, узел В

                             ПРИМЕЧАНИЕ :

19



ПРИМЕЧАНИЕ :

                 Общий вес любых подвесных конструкций, прикрепляемый к
потолку или к конструкциям здания с нагрузкой на перекрытия площадей,
включая все вертикальные нагрузки, не превышает (60кг/м2).

Узел крепления подвесного потолка "АRMSTRONG"

Устройство потолков

Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

АР

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

14

Узел крепления подвесного потолка из ГКЛ

19



ЗD визуализации офиса

Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

АР

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

15

Вариант 1 Вариант 2

Интерьерное решение зоны ресепшн 7-го этажа

19



Интерьерное решение зоны ресепшн 8-го этажа

Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

АР

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

16

ЗD визуализации офиса

Вариант 1 Вариант 2
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Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

АР

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

17

ЗD визуализации офиса

Интерьерное решение переговорной комнаты

Вариант 1 Вариант 2
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Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

АР

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

18

ЗD визуализации офиса

Интерьерное решение кабинета генерального директора

Вид 1 Вид 2

19



Объемно-планировочные
              решения

Стадия Лист Листов
ДатаПодписьN док.ЛистКол.уч.Изм.

Ген.дирек.

Архитектор

И
нв

.N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
. и

нв
.N

Данилов

АР

                                                                    Офис компании ООО "ЭККО-РОС "
                                                 г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

19

ЗD визуализации офиса

Интерьерное решение кабинета президента компании

Вид 1 Вид 2

19
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